

<u>מס' סידורי</u>	<u>הזמנה/ מפרט/ חוזה</u>	<u>מס' סעיף</u>	<u>עמוד</u>	<u>פירוט השאלה</u>	<u>תשובת המזמין</u>
1	הסכם	4.1.12		מאחר ולא היה סיור במבנים המיועדים, בדיקת מצב איטום הגגות תעשה עם תחילת העבודות לפיכך נבקש כי במידה ומבנה יידרש עבודות איטום טרם העבודות הן יחולו על מזמין העבודה	בוצע סיור קבלנים. מעבר לכך נוסח הסעיף ברור ומדבר בעד עצמו.
2	הסכם	5.1.2		נבקש לעדכן את אב"ד זו תשולם: " עם אספקה של הפאנלים והממירים לאתר על גבי המבנים הרלוונטיים" ולהפריד את מבחן OFF-GRID לאב"ד נפרדת לאור הפרש הזמנים בין שני הארועים	הבקשה התקבלה חלקית - סעיף זה יתוקן כך שאבן הדרך תוגדר כדלקמן: "לאחר השלמה מלאה וסופית של חיבור כל הפאנלים והממירים של המערכות על גבי המבנים הרלוונטיים ע"פ הנחיית החברה ובלבד שהושלמה באופן מלא וסופי התקנת הקונסטרוקציה של המערכות ולאחר סיום התקנת כל מערכת על גגות המבנים הרלוונטיים והשלמת עבודות החשמל לצורך החיבור לרשת החשמל והמנייה" בסיום אבן דרך זו ישולם סך של 30% מהתמורה הכוללת.
3	הסכם	5.1.3		נבקש להגדיל אב"ד זו ל 50% ולפצלה אב"ד זו ל 25% לאחר מבחן OFF-GRID ו 25% נוספים לאחר מבן ON-GRID	הבקשה התקבלה חלקית – לאחר מבחן ה- OFF-GRID תקין ישולם סך של 20% ולאחר ביצוע מבחן ON-GRID תקין ישולמו 20% נוספים.
4	הסכם	5.1.4		נבקש להקטין את התמורה השנתית עבור תחזוקה ל 2.5%	הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי בהסכם.
5	הסכם	7.9 + 7.6		נבקש להבהיר כי הדרישה להעסקת מנהל עבודה מוסמך על פי דין, תהא בהתאם לתקנות הבטיחות	הבקשה נדחית, לא יהיה שינוי בנוסח הסעיפים. מובהר כי אין

<u>מס' סידורי</u>	<u>הזמנה/ מפרט/ חוזה</u>	<u>מס' סעיף</u>	<u>עמוד</u>	<u>פירוט השאלה</u>	<u>תשובת המזמין</u>
				בעבודה (עבודות בנייה) תשמ"ח-1988. תשומת ליבכם כי עבודות הקמת מערכות סולאריות אינה נכנסת בגדר עבודה הדורשת מנהל עבודה ע"פ התקנות האומרות	מניעה שאותו אדם ימלא את תפקיד מנהל העבודה וממונה הבטיחות, ובתנאי שעומד בתנאי כשירות שנקבעו במסמכי המכרז לגבי שני התפקידים.
6	הסכם	8.3		נבקש להקטין את הפיצוי היומי ל 500 ₪ ולהגביל לתקרה של 7% מערך התמורה	הבקשה התקבלה בחלקה – הפיצוי היומי בסעיף זה במקרה של איחור הופחת ל- 3,000 ₪. לא תהיה תקרה לפיצוי.
7	הסכם	10.2		נבקש להחיל גם עלייה במחירי הפאנלים	הבקשה נדחית.
8	הסכם	15.3		נבקש לבטל הסיפא של הסעיף: "או 1740 קוט"ש לכל ק"וו מותקן (פאנלים), לפי הגבוה מביניהם"	הבקשה נדחית.
9	חוברת מכרז	2.2.2.7	6	נבקש שתנאי הסף ישנו לקבלן איטום בעל ניסיון	תנאי הסף ישונה ל"קבלן איטום במקום "יועץ איטום.
10	הסכם	13.1	13	א. שורה 1- יש למחוק את המלל: "לכל החיובים... הוצאות ו" ולכתוב: "על פי דין ל". ב. שורה 5 – יש למחוק את המלל: "בין אם נזק ישיר או עקיף" ולכתוב: "לנזק ישיר".	לא יהיה שינוי בנוסח הסעיף.
11	הסכם	13.2	13	א. שורה 3- יש למחוק את המילה: "אחראית" ולכתוב: "אחראי על פי דין". ב. שורה 3 – לאחר המילה: "הוצאה" יש לכתוב: "משפטית סבירה".	לא יהיה שינוי בנוסח הסעיף.
12	הסכם	13.3		יש למחוק את הסעיף	הסעיף יותר על כנו ללא שינוי.

תשובת המזמין	פירוט השאלה	עמוד	מס' סעיף	הזמנה/ מפרט/חווזה	מס' סידורי
<p>בשורה הראשונה בסעיף במקום 7' ימים יתוקן ל-14 ימים. מלבד שינוי זה לא יהיה כל שינוי בסעיף.</p>	<p>א. שורה 1- יש למחוק את המלל: "לפצות ו/או". ב. יש למחוק את המלל: "7 ימים" ולכתוב: "זמן סביר". ג. שורה 3 – י שלמחוק את המלל: "ו/או קיום ...או מקצתם". ד. שורה 4 – יש למחוק את המלל: "תוך זמן סביר" ולכתוב: "מיד". ה. בסוף הסעיף יש להוסיף את המלל: "שיפוי כאמור בסעיף זה כפוף לפסק דין חלוט"</p>		13.4	הסכם	13
<p><u>הבקשה נדחית.</u></p>	<p><u>הגבלת אחריות</u> מובהר ומוסכם כי חבות הקבלן ואחריותו בכל מקום בו נושא הקבלן באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: (1) התקבל פס"ד חלוט כאמור (2) החברה/מועצה הודיעה לקבלן על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לה על כך ואפשרה לקבלן לנהל את ההגנה ולא התפשר בשמה ובמקומה ו/או ללא אישורו של הקבלן מראש ובכתב (3) בשום מקרה הקבלן לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים. על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריות הקבלן והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הקבלן על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על סכום התמורה נשוא התקשרות זו (מסחרי, להשלמה על ידי נקסטקום אנרג'י), והחברה/מועצה פוטרת את הקבלן ומוותר בזאת על כל תשלום העולה על סכום</p>		<p>נבקש להוסיף את הפסקה הבאה</p>	הסכם	14

<u>מס' סידורי</u>	<u>הזמנה/ מפרט/ חוזה</u>	<u>מס' סעיף</u>	<u>עמוד</u>	<u>פירוט השאלה</u>	<u>תשובת המזמין</u>
				הפיצוי המרבי המצוין לעיל. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו.	
15	הסכם	18.1	15	<p>א. שורה 4 – י שלמחוק את המלל: "לכל הפחות".</p> <p>ב. שורה 1- יש למחוק את המלל: "נספח ה'" ולכתוב: "נספח ב'" (תשומת ליבכם כי נספח ה' אינו בהתאם להוראות המפקח על הביטוח. ממסמכי המכרז עולה כי צורף נפסח ב' במקום והוא בהתאם לדרישות המפקח על הביטוח).</p> <p>ג. שורה 4 – לאחר המלל: "לרבות קבלני משנה ועובדיהם" – יש להוסיף את המלל: "מובהר כי פוליסת העבודות הקבלניות תחול מרגע תחילת ביצוע העבודות בפועל או הבאת ציוד הקבלן לאתר המועצה, המוקדם מבין המועדים ואז מסירת העבודות למועצה ו/או החברה".</p> <p>ד. שורה 7 – יש למחוק את המלל: "כל עוד עלולה...הקבועה בחוזה" ולכתוב: "למשך תקופה נוספת בת 24 חודשים ממועד מסירת העבודות למועצה/החברה".</p>	<p>הבהרה: נספח אישורי הביטוחים הינו נספח ה' (נרשם ב' עקב טעות סופר), והינו בהתאם לדרישות המפקח על הביטוח. למען הסר ספק מצ"ב נוסח נספח ה' אישורי הביטוחים המתאים.</p> <p>הבקשה מתקבלת. הנוסח ישונה בהתאם למבוקש.</p>
16	הסכם	18.2	16	יש למחוק את המלל: "ו/או מי מטעמן".	הבקשה מתקבלת. הנוסח ישונה בהתאם למבוקש.
17	הסכם	18.3	16	יש למחוק את המלל: "ובעלת מוניטין...מסויג".	הבקשה נדחית.
18	הסכם	18.4	16	יש למחוק את המלל: "וכן את בעל הזכויות...של הנ"ל". ולכתוב: "מנהליהם ועובדיהם".	הבקשה מתקבלת. הנוסח ישונה בהתאם למבוקש.
19	הסכם	18.5	16	<p>א. שורה 1 – יש למחוק את המלל: "ביון"</p> <p>ב. שורה 2 – יש למחוק את המלל: "(אם ערך)..ובין שלא".</p>	הבקשה לא ברורה. יוסף ברישא של המשפט: " הקבלן יהיה אחראי לכל"

<u>תשובת המזמין</u>	<u>פירוט השאלה</u>	<u>עמוד</u>	<u>מס' סעיף</u>	<u>הזמנה/ מפרט/חווה</u>	<u>מס' סידורי</u>
מועד הגשת הצעות נדחה ליום 8 למרץ 2020 בשעה 12:00	בקשה לדחיית במועד הגשת ההצעות למכרז בשבוע ימים.				20