

11/08/2026
כ"ח אב תשפ"ו

פרוטוקול ועדת התקשרויות

1-4/2026

פרויקט : ניהול ופיקוח מצפה נטופה 1-4

במסגרת נוהל מס' 1-4/2026 למתן שירותי ניהול ופיקוח לעבודות ההרחבה במצפה נטופה 1-4, בוצעה פנייה תחרותית ל-6 יועצים מתוך מאגר היועצים של המועצה. מתוך כלל היועצים אליהם בוצעה הפנייה, התקבלו 3 הצעות, כדלקמן:

1. א.ג.מ הנדסה
2. ויטמן ניהול פרויקטים
3. א.י.ע סקוריה בע"מ

בחירת ההצעות:

במסגרת בחירת מרכיב האיכות נבחן הניסיון המקצועי והרלוונטי של המציעים, ניסיונם בפרויקטים דומים, היקף ואופי השירותים שניתנו על ידם, וכן נבדקו המלצות ממזמיני עבודה קודמים.

בנוסף, נערכו שיחות עם ממליצים מטעם המציעים, במסגרתם נבחנה, בין היתר, רמת המקצועיות, איכות השירות, זמינות, עמידה בלוחות זמנים, יכולת ניהול ופיקוח, שיתוף פעולה עם מזמין העבודה ושביעות רצון כללית מהשירות שניתן. במסגרת מרכיב הכמות נבחנה הצעת המחיר של כל אחד מהמציעים, בהתאם למנגנון ולנוסחת הניקוד שנקבעו במסמכי הנוהל.

לאחר בחירת מרכיבי האיכות והכמות וביצוע השקלול בהתאם למשקולות שנקבעו בנוהל, התקבלו הציונים הסופיים של המציעים בהתאם לטבלת הניקוד המצורפת לפרוטוקול ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

מצ"ב טבלת הניקוד:

ניקוד איכות - 60				ניקוד מחיר - 40		טבלת חישוב משקלות - ועדת התקשרויות		
מס' סדר	התרשמות מן המציע - סה"כ 30 נק	נסיון מוכח מעבר ל 2 שנה במרחב הכפרי 4 נקודות להרחבה ועד 20 נק	עבור כל פרויקט נוסף מעבר ל- 5 פרויקטים 2 נקודות עד 10 נקודות	ניקוד יחסי באחוזים בהתאם להצעת המחיר הזולה ביותר - 40 נקודות	הצעות המחיר שהתקבלו אחוז לתשלום מוצע	שם המציע	דרוג הצעות המחיר	משקל לשקלול בעבור מחיר - 40%
94	28	20	6	40	3.20%	א.ג.מ הנדסה	1	40%
73	19	8	10	37	3.50%	א.י.ע סקוריה בע"מ	2	40%
93	29	20	10	35	3.70%	ויטמן ניהול פרויקטים בע"מ	3	40%

לאחר בחירת כלל ההצעות, בדיקת עמידתן בתנאי הנוהל, בחירת מרכיבי האיכות והכמות, בדיקת ההמלצות וביצוע השקלול הסופי, הוועדה מחליטה לבחור בחברת א.ג.מ הנדסה כזוכה.

דעאל לוי
מנכ"ל החברה הכלכלית

שלמה אלקחר
גזבר המועצה

אייל פרח
יועץ משפטי

מס' סעיף תקציבי	יתרה
חשבון הרחבה מצפה נטופה	